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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 
Σκοπός του έργου είναι οι εργασίες που αφορούν τον έλεγχο, επισκευή και συντήρηση: 

• Όλων των μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (αυτόματο σύστημα 

πυρανίχνευσης, χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς, αυτόματο σύστημα 

ανίχνευσης και σύστημα ανίχνευσης και διακοπής παροχής αερίων καυσίμων,  

αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης (με νερό, σκόνη, αφρό, διοξείδιο του άνθρακα, 

αέρια, ή συμπυκνωμένο αεροζόλ, το σύστημα εκνέφωσης νερού και το σύστημα 

ψεκασμού νερού), μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, σύστημα τοπικής 

κατάσβεσης). 

• Όλων των φορητών και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας 

(πυροσβεστήρες φορητοί, τροχήλατοι, αυτοδιεγειρόμενοι οροφής, οι απλοί 

ανιχνευτές αερίων καυσίμων και το απλό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό 

ερμάριο). 

• Όλων των προληπτικών μέσων πυροπροστασίας (φωτισμός ασφαλείας, σήμανση 

ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής) 

των κτηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα, τη Θήβα, την Άμφισσα και 

το Καρπενήσι. 

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών, μετά από επίσκεψη σε όλους 

του χώρους του πανεπιστημίου, ως κάτωθι: 

• Συντήρηση και αναγόμωση όλων των φορητών πυροσβεστήρων 

• Έλεγχο και συντήρηση όλων των συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης (εννοούνται 

τα μόνιμα συστήματα κατάσβεσης με οποιοδήποτε πυροσβεστικό υλικό και οι 

απαιτούμενες υδραυλικές δοκιμές ) 

• Έλεγχο και συντήρηση πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων.  

• Έλεγχο και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης  

• Έλεγχο και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.  

• Την αντικατάσταση φωτισμού ασφαλείας (και την συμπλήρωση του πάνω από τις 

πόρτες εξόδου των οδεύσεων διαφυγής). 

• την ανάρτηση οδηγιών πυρασφάλειας 

• Αναλυτική καταγραφή αλλαγών στα παραπάνω συστήματα.  

• Αναλυτική καταγραφή των πυροσβεστικών φωλιών σε όλους τους χώρους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς (τροφοδοτείται, τι παροχή, κατάσταση, κλπ) 

Στις παραπάνω εργασίες προβλέπονται τεσσάρων ειδών εργασίες: έλεγχος, συντήρηση, 

επισκευή, αναλυτική καταγραφή. 

Με τον όρο έλεγχος νοείται όχι μόνο η δοκιμή του συνολικού συστήματος αλλά και όλων των 

μερών του μεμονωμένα δηλαδή, η σωστή λειτουργία του πίνακα ελέγχου του συστήματος, 

των ανιχνευτών-αισθητηρίων, του φάρου και της σειρήνας καθώς και η καταλληλότητα του 

αντίστοιχου αισθητηρίου για την θέση που βρίσκεται.  

Με τον όρο συντήρηση νοείται η οποιαδήποτε εργασία απαιτείται από τον κατασκευαστή 

ώστε το κάθε εξάρτημα του συστήματος να βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση για την 
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λειτουργία του, δηλαδή να είναι τοποθετημένο σωστά (θέση, βίδωμα, επαφές, καθαριότητα 

κλπ.), Σε περίπτωση που βρεθεί ελαττωματικό ή ακατάλληλο εξάρτημα, αυτό θα πρέπει να 

αντικατασταθεί.  

Ειδικότερα στη συντήρηση περιλαμβάνεται η αλλαγή όλων των μπαταριών όπου απαιτείται. 

Θα σημανθεί επί της μπαταρίας η ημερομηνία αλλαγής με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Στα 

συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού θα αλλαχθούν όλοι οι ελαττωματικοί 

αισθητήρες. Στα μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης θα αλλαχθούν όλοι οι πυροκροτητές όπου 

απαιτείται. Για ορισμένα υποσυστήματα υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες συντήρησης στα 

παραρτήματα Α1,Α2,Α3, που θα πρέπει να ακολουθηθούν.   

Με τον όρο επισκευή εννοούνται όλες οι εργασίες για την διερεύνηση και αποκατάσταση 

επίμονης βλάβης που ξεφεύγει από τα όρια της αποκατάστασης μικροβλαβών στα πλαίσια 

της συντήρησης και άμεσης θέσης σε λειτουργία του συστήματος (πχ. απαιτεί μακρόχρονο 

έλεγχο καλωδιώσεων). Για τα εξαρτήματα και τις εργασίες που πιθανόν να απαιτηθούν θα 

δίδεται πλήρης αιτιολόγηση και ανταγωνιστική προσφορά. Η αποκατάσταση θα εκτελείται 

εφόσον υπάρχει έγκριση.  Τα χαλασμένα εξαρτήματα θα παραδίδονται στην  Τεχνική 

Υπηρεσία.  

Με τον όρο αναλυτική καταγραφή νοείται η επικαιροποίηση της υπάρχουσας καταγραφής 

αλλά και του κάθε νέου συστήματος, που έχει τυχόν εγκατασταθεί, με όλα του τα εξαρτήματα 

έτσι ώστε να είναι συνολικά γνωστά όχι μόνο τα συστήματα αλλά και πόσα ανταλλακτικά 

απαιτούνται (ποσότητα, είδος, μάρκα, θέση-όροφος κτιρίου, ζώνη κλπ) για το κάθε σύστημα. 

Επίσης θα πρέπει να καταγραφούν και τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζουν 

ορισμένες θέσεις (πχ. υγρασία, σκόνη, αράχνες κλπ.), ο χρόνος συντήρησης και εγγύησης 

καθώς και ο εγκαταστάτης. Πέρα από τα ήδη γνωστά και καταγεγραμμένα συστήματα που 

δίδονται, θα πρέπει να καταγραφούν και όλα τα τοπικά συστήματα που δεν είναι γνωστά. Η 

καταγραφή θα παραδοθεί και σε έγγραφη και σε ηλεκτρονική μορφή .xls σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που θα δοθεί. Επίσης σε κάθε σύστημα, επί του πίνακα του, θα σημανθεί με 

ανεξίτηλο μαρκαδόρο το όνομα (κτήριο και χώρος) που του έχει αποδοθεί στην καταγραφή. 

(Σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας)     

Για την επικοινωνία και συντονισμό όλων των παραπάνω προβλεπόμενων εργασιών ο 

ανάδοχος θα ορίσει υποχρεωτικά έναν Υπεύθυνο Τεχνικό (ΥΤ) που θα συνεννοείται με τα 

επιμέρους συνεργεία του αναδόχου και με τον επιβλέποντα της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο 

ορισμένος υπεύθυνος (ΥΤ) θα είναι παρών σε όλες τις εργασίες που εκτελούνται στο 

Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πάνω από ένα συνεργεία του αναδόχου.  

Τα φωτιστικά ασφαλείας αφορούν σε όλα τα κτίρια και όλα τα αμφιθέατρα (Προσοχή: σε 

κάποια αμφιθέατρα τα φωτιστικά έχουν συνδεθεί όλα πάνω σε μία κεντρική μπαταρία, 

πρέπει να ελεγχθεί/αλλαχθεί η μπαταρία και ο φορτιστής).  

Οι πυροσβεστικές φωλιές αφορούν σε όλα τα κτίρια που έχουν δίκτυο πυρόσβεσης και τον 

περιβάλλοντα χώρο. Όπου υπάρχουν φθαρμένα ή ελλιπή εξαρτήματα θα πρέπει να 

αντικατασταθούν. Θα τοποθετηθούν μανόμετρα στις απομακρυσμένες θέσεις για τον έλεγχο 

της πίεσης.  

Οι σημάνσεις αφορούν όλους τους χώρους όπου υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα.  

Για τις εργασίες ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων, η ανάδοχος εταιρία 

θα πρέπει να ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία που περιγράφεται αναλυτικά στα ΦΕΚ 
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52/Β'/20.01.2005 (ΚΥΑ 618/43) και ΦΕΚ 1218/Β'/01.09.2005 (τροποποίηση ΚΥΑ 

17230/671/2005) για τους φορητούς πυροσβεστήρες και ΕΛΟΤ-ΕΝ 1866 (για τους 

τροχήλατους), καθώς επίσης και τις σχετικές Διαταγές, Οδηγίες ή Διατάξεις της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Στην έννοια της Συντήρησης περιλαμβάνονται τα είδη της προγραμματισμένης συντήρησης 

που καλύπτουν το σύνολο του φάσματος των εργασιών δηλ. επιθεωρήσεων, μετρήσεων, 

δοκιμών, ελέγχων, συντηρήσεων κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και 

αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Κανονισμούς, τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης θα γίνουν σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/20-1-

2005 την ΚΥΑ 17230/671/2005 το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ/12367/1996 και σύμφωνα με 

οποιαδήποτε άλλη νεότερη οδηγία ή νομοθεσία.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει σχετικό μητρώο συντήρησης πυροσβεστήρων 

/ πυροσβεστικών συγκροτημάτων (ανάλογα με το είδος της συντήρησης) και να το παραδίδει 

στην Τεχνική Υπηρεσία για υπογραφή. 

Όσοι πυροσβεστήρες είναι ακατάλληλοι θα συγκεντρωθούν από τον ανάδοχο σε χώρο που 

θα του υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία και αφού καταγραφούν, θα καταστραφούν με 

ενδεδειγμένο και ασφαλή τρόπο (όπως προβλέπεται από την νομοθεσία), με μέριμνα και 

έξοδα του αναδόχου. 

Στις περιπτώσεις, που κατά την επισκευή θα απαιτείται η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή σε 

περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη, όπου απαιτούνται ανταλλακτικά ή υλικά, ο συντηρητής 

υποχρεούται να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία την ακριβή περιγραφή των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών, τεχνική έκθεση, με αναφορά στο τεχνικό πρόβλημα και 

κοστολόγηση του ανταλλακτικού. 

Το Πανεπιστήμιο δύναται να προμηθευτεί τα εν λόγω υλικά- ανταλλακτικά από το ελεύθερο 

εμπόριο με την υποχρέωση του αναδόχου να τα τοποθετήσει άνευ επιπλέον χρέωσης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί Ημερολόγιο Συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφει 

συμβάντα, επεμβάσεις, εργασίες, συντηρήσεις, επισκευές, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, 

παρατηρήσεις κλπ, και το οποίο θα παραμένει στην Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος. 

Τέλος, ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις του Τεχνικού 

Ασφαλείας του Πανεπιστημίου. Επίσης έχει την υποχρέωση, κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεων, να ελέγχει και να αναφέρει στη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας κάθε πιθανή 

πηγή κινδύνου πρόκλησης υλικής ζημιάς ή/και σωματικής βλάβης. 

Τα συστήματα πυρανίχνευσης/ πυρόσβεσης  των κτηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών στην Αθήνα, τη Θήβα, την Άμφισσα και το Καρπενήσι αναφέρονται παρακάτω 

αναλυτικά για κάθε πανεπιστημιούπολη : 

ΑΘΗΝΑ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Φορητοί 

Πυροσβεστήρες 

Μόνιμα 

συστήματα 

Πυρόσβεσης 

Αντλητικά 

συγκροτήματα 

Συστήματα 

Πυρανίχνευσης συναγερμοί 

Φωτιστικά 

Ασφαλείας 

1 Βεϊνόγλου (Γαλακτοκομία) ν 1   1   58 

2 Βιβλιοθήκη ν     1 1 28 

3 Δενδροκομίας ν 1   1   35 



Σελίδα 7 από 26 

 

4 Δημακόπουλου (Ζωοτεχνία) ν 2     2 εκτός λειτ 13 

4Α 

Πειραματική Διατροφή Ζώων  

Αναπαλαιωμένο Ζωοτεχνίας ν           

5 Νέο Εντομολογίας (ΕΛΚΕ) ν 1   1   57 

6 Ευελπίδη ν           

7 Ιασεμίδη ν     1   22 

8 Ισαακίδη (Μελισσοκομίας) ν           

9 Κεντρικό (Πρυτανεία) ν 4   2   33 

10 Κεντρικό Πτέρυγα Κουγέα ν 1   1   6 

10α 

Κεντρικό Αμφ. 

Φραγκόπουλου ν           

10β Κεντρικό Αμφ. Σίδερη ν         8 

11 Κριμπά ν           

12 Κτηνοτροφίας ν           

13 Μουσείο ν   1 1 1 29 

14 Παπαδάκη (Λαχανοκομία) ν     1   49 

15 Πράσινα αμφιθέατρα ν         26 

16 Ρουσσόπουλου ν         8 

16A 

Ρουσσόπουλου-

Μηχανουργείο ν            

17 Τεχνική Υπηρεσία ν         4 

18 Τριανταφυλλίδη ν 1       10 

19 

Φ. Λέσχη / Γυμναστήριο/ 

Εστιατόριο ν 2       15 

20 Χασιώτη ν         22 

21 

Συνεδριακός χώρος (Νέο 

Αμφιθέατρο) ν   1 1 1 29 

22 Νέα Φοιτ. Λέσχη ν     1     

23 Θερμοκήπια Ρουσόπουλου ν           

24 Στάβλοι ν           

25 Πτηνοτροφείο/Πειρ διατροφή ν           

26 Θερμοκήπια κηπευτικών ν           

27 Θερμοκήπιο Ανθοκομίας ν           

27α Νέο Θερμοκήπιο Ανθοκομίας ν           

28 Θερμοκήπιο Γεωργίας  ν           

29 Θερμοκήπιο  Κεντρικό ν           

30 Υ/Σ 1772 ν 4         

31 Υ/Σ Μουσείου ν 2         

32 Υ/Σ 1640 ν 4         

33 Αποτεφρωτήριο ν           

 

Σύνολα  

 

23 2 12 3 452 

 

Φιάλες   412 45 
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ΘΗΒΑ 

Προβλέπεται η αναγόμωση των φορητών πυροσβεστήρων και η συντήρηση του 

πυροσβεστικού συγκροτήματος όπως προβλέπεται παραπάνω.  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Πυροσβεστήρες 

PA 6Kg 

Πυροσβεστήρες 

PA 612Kg 

Πυροσβεστήρες 

CO2 

Συστήματα 

Πυρανίχνευσης 

Αντλητικά 

συγκροτήματα 

Φωτιστικά 

Ασφαλείας 

1 ΘΗΒΑ 
 

14 

 

4 1  1 ?? 

        

 

Σύνολα  14 0 4 1 1 

 

 

 

ΑΜΦΙΣΣΑ  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Πυροσβεστήρες 

PA 6Kg 

Πυροσβεστήρες 

PA 612Kg 

Πυροσβεστήρες 

CO2 

Συστήματα 

Πυρανίχνευσης 

Αντλητικά 

συγκροτήματα 

Φωτιστικά 

Ασφαλείας 

1 ΑΜΦΙΣΣΑ 
 

28 8 10 1 1  ?? 

        

 

Σύνολα  28 8 10 1 1 

 

 

 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

Προβλέπεται η αναγόμωση των φορητών πυροσβεστήρων όπως προβλέπεται παραπάνω. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Πυροσβεστήρες 

PA 6Kg 

Πυροσβεστήρες 

PA 612Kg 

Πυροσβεστήρες 

CO2 

Συστήματα 

Πυρανίχνευσης 

Αντλητικά 

συγκροτήματα 

Φωτιστικά 

Ασφαλείας 

1 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
 

22 3 3 

 

  ?? 

        

 

Σύνολα  22 3 3   

 

 

 

 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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2.1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, 

και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΏΝ ΣΥΓΚΡΟΜΑΤΩΝ 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, τις 
οδηγίες των κατασκευαστών του εγκατεστημένου εξοπλισμού και θα πραγματοποιούνται 
από ειδικευμένο προσωπικό.  
 
Πυρανίχευση – Πυρόσβεση 
Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν έλεγχο των κεντρικών πινάκων (φορτιστές, λυχνίες, 
μπαταριές κλπ), έλεγχο των περιφερειακών πινάκων, έλεγχο πυρανιχνευτών, πλήρη έλεγχο 
των συστημάτων κατάκλισης και των πυροσβεστήρων τους.  
Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά δίμηνο) θα γίνεται «εικονική» ενεργοποίηση ζωνών για 
να διαπιστώνεται η καλή λειτουργία των συστημάτων. 
Αφού ελεγχθούν άμεσα όλοι οι συσσωρευτές των πινάκων πυρανίχνευσης της εγκατάστασης 
ο ανάδοχος πρέπει να προβεί άμεσα στην αντικατάσταση των ελαττωματικών. 
Στον πρώτο μήνα της σύμβασης θα πρέπει να έχουν καθαριστεί/ ελεγχθεί από τον ανάδοχο 
όλοι οι πυρανιχνευτές, κομβία, φαροσειρήνες, του Πανεπιστημίου που χρήζουν 
αντικατάστασης, ο οποίος θα προβεί και στην αντικατάσταση αυτών. Ο ανάδοχος θα τηρεί 
σχετική κατάσταση (λίστα) όπου θα σημειώνεται σε ποια τμήματα έχει ελεγχθεί ο 
εγκατεστημένος εξοπλισμός και υπάρχει πλήρης λειτουργικότητα, σε ποια έγινε 
αποκατάσταση και το είδος αυτής, και σε ποια εκκρεμεί αποκατάσταση. Στο τέλος του μήνα 
θα ενημερώνει σχετικά την Τεχνική Υπηρεσία και θα παραδίδει την λίστα έτσι ώστε να 
φαίνεται η πρόοδος των εργασιών. 
Στους χώρους που έχει διακοπεί η ορθή λειτουργία της πυρανίχνευσης από οποιαδήποτε 
αιτία, είτε βλάβη εξαρτημάτων (πχ πυρανιχνευτών) είτε λανθασμένη σύνδεση είτε 
εσφαλμένη διευθυνσιοδότηση στους πίνακες πυρανίχνευσης ,είτε διακοπή της καλωδίωσης, 
θα γίνει πλήρης αποκατάσταση της λειτουργικότητας. Σε περίπτωση που κατά την επισκευή 
θα απαιτείται η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη, 
όπου απαιτούνται ανταλλακτικά ή υλικά, ο συντηρητής υποχρεούται να παραδώσει στην 
Τεχνική Υπηρεσία την ακριβή περιγραφή των απαιτούμενων ανταλλακτικών, τεχνική έκθεση, 
με αναφορά στο τεχνικό πρόβλημα και κοστολόγηση του ανταλλακτικού. 
Το Πανεπιστήμιο δύναται να προμηθευτεί τα εν λόγω υλικά- ανταλλακτικά από το ελεύθερο 
εμπόριο με την υποχρέωση του αναδόχου να τα τοποθετήσει άνευ επιπλέον χρέωσης. 
 
Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων συντάσσεται τεχνική έκθεση με τα 
αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν, και θα παραδίδεται 
στην Τεχνική Υπηρεσία. 
 
 
Αντλητικά πυροσβεστικά συγκροτήματα 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή, εφόσον απαιτείται, των 
πυροσβεστικών συγκροτημάτων.  
Η συντήρηση των αντλητικών πυροσβεστικών συγκροτημάτων θα γίνεται μία φορά ετησίως 
και ανά δίμηνο επιθεώρηση καλής λειτουργίας. 
Κατά την ετήσια συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος θα πρέπει να γίνονται οι 
παρακάτω εργασίες: 

• Αντικατάσταση ελαίου πετρελαιοκινητήρα με νέο  

• Καθαρισμός ανεμιστήρα και προστατευτικής σχάρας 

• Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης του πετρελαιοκινητήρα 

• Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία 

• Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές 

• Καθαρισμός φίλτρου αέρα (αν είναι μεταλλικο) ή αντικατάσταση 
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• Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου 

• Αντικατάσταση φίλτρου ελαίου 

• Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις 

• Γενικός καθαρισμός & συσφίξεις όλων των διακοπτών και των βοηθητικών 
κυκλωμάτων του πίνακα αυτοματισμού 

• Συμπλήρωση του δοχείου καυσίμου με ντήζελ κίνησης και μυκητοκτόνο.   

• Οι εργασίες της τακτικής επιθεώρησης καλής λειτουργίας 

• Δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης 
 
Κατά την επιθεώρηση καλής λειτουργίας ανά δίμηνο, θα πρέπει να γίνονται οι παρακάτω 
εργασίες: 

• Έλεγχος πίεσης δικτύου και καταγραφή 

• Έλεγχος στάθμης λαδιού πετρελαιοκινητήρα 

• Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα 

• Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρων 

• Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία 

• Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές 

• Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις 

• Έλεγχος ένδειξης & λειτουργίας πιεζοστατών 

• Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταρίας 

• Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας 

• Έλεγχος πιεστικού δοχείου 

• Έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού 
 
 
 
Το συγκρότημα, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η συντήρηση, θα παραδοθεί σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων συντάσσεται τεχνική έκθεση με τα 
αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν, και θα παραδίδεται 
στην Τεχνική Υπηρεσία. 
 
Δίδεται σύνοψη των υπαρχόντων καταγεγραμμένων συστημάτων στον παρακάτω πίνακα. 

Αναλυτικά το είδος των μέσων οι ποσότητες και θέσεις δίδονται στα αντίστοιχα 

παραρτήματα. 

 

ΑΘΗΝΑ 

Υπάρχουν συνολικά καταγεγραμμένα:   

• 12 συστήματα πυρανίχνευσης,  

• 23 συστήματα πυρόσβεσης (45 μόνιμες μεγάλες φιάλες),  

• 5 συστήματα ασφαλείας (συναγερμοί) και  

• 2 πυροσβεστικά αντλητικά συγκροτήματα.   

 

Αναλυτικά τα συστήματα που απαιτείται να ελεγχθούν, συντηρηθούν, επιδιορθωθούν ή/και 

να αποκατασταθούν άμεσα είναι:  
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

Έλεγχος – συντήρηση 

Τα σημεία και τα συστήματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν εργασίες είναι τα ακόλουθα: 

1) Στο σύστημα πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης μηχανοστασίου στο υπόγειο 

2) στο σύστημα πυρόσβεσης ΓΠΧΤ του κτιρίου, στο υπόγειο του λογιστηρίου. 

3) στο σύστημα πυρόσβεσης  Αρχείου Πρυτανείας στο υπόγειο (αέριο FM 200), 

4) Στο σύστημα πυρανίχνευσης στο υπόγειο (διάδρομος έναντι τουαλετών) 

5) Στο σύστημα πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης στην αίθουσα Η/Υ – ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΚΕ στο 

υπόγειο (αέριο FM 200).  

6) Στο σύστημα πυρανίχνευσης στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 2ο ορόφου. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΥΓΕΑ 

Έλεγχος - συντήρηση 

1) Στο σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης CO2 (αποθήκη χημικών 2ος  όροφος).  

2) Στο σύστημα πυρανίχνευσης ( διάδρομος 2ου ορόφου Paradox).   

 

ΚΤΙΡΙΑ ΙΑΣΕΜΙΔΗ  και  ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

Έλεγχος - συντήρηση 

1) στο σύστημα πυρανίχνευσης του κάθε κτιρίου 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Έλεγχος – συντήρηση - Επισκευή 

Στο υπόγειο του κτιρίου υπάρχουν προς έλεγχο και συντήρηση: 

1) Σύστημα πυρανίχνευσης Επισκευή καλωδιακής διασύνδεσης σε 2 διευθύνσεις ( 

αποκατάσταση fault address 21 loop 1 και address 05 loop 2 )  4 

2) Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα στο οποίο ο έλεγχος και συντήρηση του 

(κινητήρας, μίζα, μπαταρία κλπ.) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 

παρακάτω οδηγίες συντήρησης υδροδοτικού δικτύου (Παράρτημα Α1). Μετά την 

συντήρηση, το σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία και θα δοκιμασθεί.  

3) Σύστημα ασφαλείας, όπου θα πρέπει να καθαριστούν εσωτερικά και εξωτερικά όλοι οι 

ανιχνευτές χώρου του συστήματος ασφαλείας του κτιρίου καθώς επίσης και να ελεγχθεί 

η σωστή λειτουργία των ανιχνευτών, του φάρου και της σειρήνας και σε περίπτωση 

ελαττωματικού εξαρτήματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί. Επισκευή: της εισόδου και 

της ανατολικής πόρτας (πιθανή χαλασμένη καλωδίωση και χρήση ασύρματης σύνδεσης)   

 

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΕΛΚΕ) 
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Έλεγχος – συντήρηση 

Τα σημεία και τα συστήματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν εργασίες είναι τα ακόλουθα: 

1) Στο σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης μηχανοστασίου στο υπόγειο και  

Επισκευή 

2) το σύστημα πυρανίχνευσης του κτιρίου στο ισόγειο (επισκευή  ). 

 

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Έλεγχος – συντήρηση 

1) Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα: έλεγχος σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες 
συντήρησης υδροδοτικού δικτύου (Παράρτημα Α1). Μετά την συντήρηση το σύστημα 
θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία και θα δοκιμασθεί. Το πιεστικό δοχείο (7/2000) κλείνει 
τα χρόνια λειτουργίας του (και θα χρειαστεί υδραυλική δοκιμή ή αλλαγή). 

2) Σύστημα συναγερμού. 

3) Σύστημα πυρανίχνευσης.   

Καταγραφή 

1) Σύστημα συναγερμού :  καταγραφή των υφιστάμενων ανιχνευτών του χώρου   

 

ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΣΙΩΤΗ 

Καταγραφή 

1) Θα πρέπει να γίνει αναλυτική καταγραφή του υφιστάμενου δικτύου πυρόσβεσης. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ 

Έλεγχος – συντήρηση 

1) έλεγχος της παροχής και της πίεσης του δικτύου νερού προκειμένου να διασφαλιστεί η 

σωστή λειτουργία του πυροσβεστικού δικτύου. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ 

Έλεγχος – συντήρηση 

1) Σύστημα πυρανίχνευσης κτιρίου.  

2) Σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης μηχανοστασίου 

 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΤ (1640-1772-ΜΟΥΣΕΙΟΥ) 

Έλεγχος - συντήρηση 

1) Τέσσερα συστήματα πυρόσβεσης στους χώρους: των κυψελών, πινάκων χαμηλής τάσης 

και των 2 μετασχηματιστών για τον Υ/Σ 1772. 
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2) Τέσσερα συστήματα πυρόσβεσης στους χώρους: των κυψελών - πινάκων χαμηλής τάσης 

και των 3 μετασχηματιστών για τον Υ/Σ 1640. 

3) Δύο συστήματα πυρόσβεσης για τον Υ/Σ Μουσείου και την γεννήτρια αυτού. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 

Αντικατάσταση 

1) Έλεγχος συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης.  

 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Έλεγχος - συντήρηση 

1) έλεγχος της παροχής και της πίεσης του δικτύου νερού προκειμένου να διασφαλιστεί η 

σωστή λειτουργία του πυροσβεστικού δικτύου. 

2) έλεγχος και συντήρηση (υπόγειο), ένα σύστημα πυρόσβεσης στο μηχανοστάσιο καθώς 

και ένα σύστημα πυρόσβεσης στους χώρους της γεννήτριας - πίνακα ΧΤ του κτιρίου. 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) 

Έλεγχος - συντήρηση 

1) έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης  

 

ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Έλεγχος - συντήρηση 

1) έλεγχος και συντήρηση του συστήματος ασφαλείας (συναγερμού) όλου του κτιρίου  

2) έλεγχος και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης όλου του κτιρίου.  

 

ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΣΧΗΣ 

1) έλεγχος και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης του κτιρίου  

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 

1. Τα αποξηλωμένα υλικά θα παραδοθούν όλα στην Τεχνική υπηρεσία. 

2. Οι αναλυτικοί πίνακες xls με την πλήρη καταγραφή όλων των μερών όλων των 

εγκατεστημένων συστημάτων (θα δοθούν υποδείγματα από την ΤΥ). 

3. Τα έντυπα ελέγχων υπογεγραμμένα 

4. Γραπτές οδηγίες χρήσης των πινάκων των υφιστάμενων συστημάτων πυρανίχνευσης-

πυρόσβεσης  

5. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και βιβλία οδηγιών (για τα νέα μηχανήματα) 
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2.1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ και ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών, μετά από επίσκεψη σε όλους 
του χώρους του πανεπιστημίου, ως κάτωθι: 

• Αναγόμωση παλαιών και τοποθέτηση νέων φορητών πυροσβεστήρων.  

• Αναλυτική καταγραφή όλων των φορητών πυροσβεστήρων.  

• Έλεγχος προς αναγόμωση όλων των μονίμων συστημάτων πυρόσβεσης (CO2, FM200) 
και υδραυλικές δοκιμές όπου απαιτούνται.  

• Προσθήκη νέων πυροσβεστήρων 
 
Προς έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση 
Ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός φορητών πυροσβεστήρων προς έλεγχο συντήρηση ή 
αναγόμωση είναι 412 + τεμ. 8 εφεδρικοί (να ενσωματωθούν στην καταγραφή χωρίς θέση).  
Δίδεται πίνακας με τους υπάρχοντες καταγεγραμμένους φορητούς πυροσβεστήρες στο 
Παράρτημα Α4.  Σε περίπτωση που ορισμένοι πυροσβεστήρες λόγω της υδραυλικής δοκιμής 
ή ηλικίας κλπ τεθούν εκτός λειτουργίας τότε αυτοί θα πρέπει να αντικατασταθούν με 
καινούριους.  
Οι εφεδρικοί που θα παραμείνουν στην  Τεχνική Υπηρεσία μετά το τέλος των εργασιών  θα 
πρέπει να είναι:  
 

• 3τεμ CO2 2 kg, ,   

• 3τεμ PA 12kg,   

• 6τεμ PA 6kg.   
 
Επίσης δίδεται πίνακας στο Παράρτημα Α5 με 45 /4 φιάλες CO2/FM200 συστημάτων μόνιμης 
πυρόσβεσης.  
Τα σχετικά στοιχεία ελέγχου και συντήρησης θα αναγράφονται σε ετικέτα επικολλημένη στον 
πυροσβεστήρα όπου θα αναφέρονται. 
Α) Τα στοιχεία του αρμόδιου που έκανε τον έλεγχο. 
Β) Ημερομηνία ελέγχου – συντήρησης ή αναγόμωσης. 
Γ) Ημερομηνία επόμενου ελέγχου και αναγόμωσης. 
Δ) Πλήρη στοιχεία (όνομα, διεύθυνση) της εταιρείας που έκανε τον έλεγχο. 
 
 
Εάν κάπου εκτονωθούν φιάλες CO2 κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα γίνει άμεσα η 
αναγόμωσή τους και θα ακολουθήσει η έγκριση για την εκτός σύμβασης πληρωμή τους με 
την τιμή μονάδος που θα δοθεί με την προσφορά. (Αν βρεθούν μέχρι 2 φιάλες κενές τότε το 
κόστος το αναλαμβάνει ο ανάδοχος).  
Σημείωση: Στα λεβητοστάσια απαιτείται η αναγόμωση των πυροσβεστήρων οροφής και 
τοποθέτηση από τους εφεδρικούς όπου δεν υπάρχουν. 
Στις εγκαταστάσεις ΓΠΑ περιλαμβάνονται τα Σπάτα και η Κωπαϊδα καθώς οι υπάρχοντες σε 
αυτές πυροσβεστήρες συμπεριλαμβάνονται εντός των 412 προβλεπόμενων πυροσβεστήρων 
και η παράδοση τους θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία στην Αθήνα.  
Επιπρόσθετα στις εγκαταστάσεις στο Αγρόκτημα της Κωπαΐδας θα πρέπει να τοποθετηθούν 
και οι εξής:  

• 1 PA6 για κάθε ένα από τα 3 τρακτέρ,  

• 1 αφρού 9λτ για το χώρο των πετρελαίων,   

• 1 PO12 για το λέβητα του θερμοκηπίου,  και  
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• από 1 PA25 τροχήλατο για το χώρο του γκαράζ/παρκινγκ και την μεγάλη αποθήκη. 
 
Τρόπος εργασίας 
Το Πανεπιστήμιο θα είναι πάντα καλυμμένο με πυροσβεστήρες σε όλους τους χώρους. Σε 
καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει χώρος που δεν θα είναι εφοδιασμένος με επαρκή αριθμό 
πυροσβεστήρων κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.  
Για την ορθή και γρήγορη ολοκλήρωση της αναγόμωσης και διευθέτησης των 
πυροσβεστήρων, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του επαρκή αριθμό 
πυροσβεστήρων (περίπου 40-50) ώστε να μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο κτίριο. Οι 
υπάλληλοι του αναδόχου θα πηγαίνουν στα αντίστοιχα κτίρια τις ώρες εργασίας, που θα τους 
υποδειχτούν από την Τεχνική Υπηρεσία, και θα αντικαθιστούν κάθε πυροσβεστήρα του 
κτιρίου με ένα δικό τους. Την ίδια ώρα θα καταγράφουν την θέση του πυροσβεστήρα ώστε 
όταν αυτοί αναγομωθούν να ξανά τοποθετηθούν οι ίδιοι στις ίδιες θέσεις από τις οποίες 
αφαιρέθηκαν.  
Στην κάθε θέση θα επιβεβαιώνεται ότι αντιστοιχούν η πινακίδα της θέσης με την πινακίδα 
του πυροσβεστήρα. Αλλιώς θα τοποθετείται νέα αυτοκόλλητη πινακίδα (ίδιου τύπου με τις 
υπάρχουσες) στον πυροσβεστήρα και θα διατηρείται η πινακίδα της θέσης επί του τοίχου. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας ή προβληματισμού θα ερωτάται πρώτα η ΤΥΒ. Αφού γίνει σωστά η 
αντιστοίχιση / καταγραφή / συλλογή, και αφού ολοκληρωθεί η αναγόμωση των συλλεγμένων 
πυροσβεστήρων, ο ανάδοχος θα τους επανατοποθετεί και θα παραλαμβάνει τους δικούς του 
πυροσβεστήρες και θα μετακινείται στο επόμενο κτίριο για να επαναλάβει την διαδικασία. 
Η Τεχνική Υπηρεσία  θα υποδείξει (με οποιοδήποτε τρόπο) αρχικά, μία και μόνο φορά, την 
θέση των πυροσβεστήρων. Ο ανάδοχος, κατά την επανατοποθέτηση των πυροσβεστήρων, 
θα ζητάει από το προσωπικό του συγκεκριμένου χώρου υπογραφή (με ονοματεπώνυμο) ως 
πιστοποίηση ότι έγινε η επανατοποθέτηση του πυροσβεστήρα (αυτό αφορά στους κλειστούς 
χώρους γραφεία-εργαστήρια ενώ στους κοινόχρηστους χώρους υπεύθυνη θα είναι η ΤΥ). 
Κατόπιν, αφού η εταιρεία ολοκληρώσει την αναγόμωση, θα καλέσει την ΤΥΒ η οποία θα 
επισκεφθεί το κάθε κτίριο για να διαπιστώσει την ολοκλήρωση της αναγόμωσης για το 
συγκεκριμένο κτίριο. Σε περίπτωση που λείπουν πυροσβεστήρες, πριν από τον έλεγχο του 
κτιρίου από την Τεχνική Υπηρεσία, η ευθύνη αντικατάστασής τους βαρύνει τον ανάδοχο. Η 
ΤΥΒ θα ανακοινώσει στους χρήστες το χρόνο κατά τον οποίο θα γίνει η συλλογή ή 
επανατοποθέτηση των πυροσβεστήρων για να διευκολυνθεί η πρόσβαση. 
Όλοι οι πυροσβεστήρες θα κρεμαστούν σε αντιστοίχους γάντζους για το μέγεθος τους. Ο 
κάθε γάντζος θα στερεωθεί σταθερά με ούπα και στριφώνια ανάλογου μεγέθους ή υλικού 
(πχ. για γυψοσανίδα) και θα τοποθετηθούν νέοι γάντζοι ανάρτησης όπου δεν υπάρχουν. 
(άλλοι τρόποι στερέωσης δεν είναι αποδεκτοί) 
Η εταιρεία θα φροντίσει να έχει τα απαραίτητα εργαλεία και τροχήλατα μεταφοράς εκτός και 
εντός του Πανεπιστημίου, καθώς και οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί (πχ.  σκάλα). 
Τα ανταλλακτικά που κρίνονται ακατάλληλα θα αλλαχθούν, πάντα μετά από ενημέρωση της 
ΤΥΒ. Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι θα καταστραφούν και θα δοθεί 
υπεύθυνη δήλωση με τους αριθμούς των πυροσβεστήρων που αποσύρονται.  
Η συντήρηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ/12367/1996 και την 
ΚΥΑ 618/43/20-1-2005.  
 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος τυχόν ελέγχου της ποιότητας των παρεχομένων υλικών 
και υπηρεσιών από ανεξάρτητο φορέα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ειδικό δακτύλιο στο λαιμό του κλείστρου του 
πυροσβεστήρα. Ο ειδικός δακτύλιος θα είναι ανάλογου χρώματος του έτους της συντήρησης 
(π.χ. 2020 = άσπρο), θα είναι ιδιαίτερα άκαμπτος, (η σκληρότητα του οποίου θα είναι 
μετρούμενη σύμφωνα με το EN ISO 868 μεγαλύτερη από 55 βαθμούς της κλίμακας SHORE D 
), ώστε να μη μπορεί να περαστεί παρά μόνο αν αφαιρεθεί το κλείστρο και θα είναι 
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διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 2mm από τη διάμετρο του λαιμού.. Ο δακτύλιος θα πρέπει 
να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του να είναι ίδιος με αυτόν 
της ετικέτας αναγόμωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005/01-09-
2005. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει επίσης σήμανση στο σιφωνικό σωλήνα των 
πυροσβεστήρων σκόνης και αφρού. Η σήμανση θα τοποθετείται είτε με ειδικό αυτοκόλλητο 
είτε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο και θα αναφέρει τα τέσσερα ψηφία της χρονολογίας της 
συντήρησης. 
Σε περίπτωση αναγόμωσης, θα προσκομισθεί πιστοποιητικό παρτίδας για τη σκόνη που θα 
χρησιμοποιηθεί, καθώς και Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΜSDS). 
Εάν κατά τον τμηματικό ή τελικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι 
ανωτέρω απαιτήσεις, τότε η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εξοφλήσει τον Ανάδοχο 
και να του ζητήσει να επαναλάβει τη διαδικασία στο 100% της ποσότητας των 
πυροσβεστήρων. 
Θα δοθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8 για όλες τις ενέργειες συντήρησης 
φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων καθώς και μεμονωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/1986 άρθρο 8  για τις εγκαταστάσεις Μονίμων Αυτομάτων Συστημάτων Κατάσβεσης 
πυροσβεστήρων, ότι σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43/2005 & 17230/671/2005, φέρουν τις 
απαιτούμενες σημάνσεις και πιστοποιητικά συμμόρφωσης και πληρούν τους όρους καλής 
λειτουργία και ασφάλειας. 
 
Καταγραφή  
Οι πυροσβεστήρες θα καταμετρηθούν, καταγραφούν ανά κτίριο και όπου χρειασθεί θα 
αριθμηθούν (θέση και πυροσβεστήρας) κατά το υπάρχον σύστημα και θα δοθούν σε 
ηλεκτρονική μορφή (.xls) με βάση το συγκεκριμένο υπόδειγμα πίνακα.  
Ο ανάδοχος θα έχει στην διάθεση του σχέδια και πίνακες με τις προβλεπόμενες θέσεις των 
πυροσβεστήρων πριν την έναρξη της όλης διαδικασίας συλλογής των πυροσβεστήρων. Από 
την καταμέτρηση και αρίθμηση μπορεί να προκύψουν αναντιστοιχίες με τα σχέδια. Στην 
περίπτωση αυτή από τα στοιχεία του πίνακα καταγραφής ο ανάδοχος θα μπορεί να υποδείξει 
ακριβώς αν περισσεύουν ή αν λείπουν πυροσβεστήρες και από ποια σημεία συγκεκριμένα. 
Η περίπτωση των τοπικών συστημάτων κατάσβεσης (CO2, FM200 ή άλλο υλικό) θα πρέπει 
να καταγραφεί και αυτή αναλυτικά στους αντίστοιχους πίνακες που θα δοθούν όπως και οι 
λοιποί πυροσβεστήρες. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
1. Πιστοποιήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις για όλους τους φορητούς πυροσβεστήρες και 
τις φιάλες των μονίμων συστημάτων. 
2. Καταγραφή όλων των φορητών πυροσβεστήρων και φιαλών των μονίμων 
συστημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα). 
 
 

2.1.3 ΣΉΜΑΝΣΗ,    ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΈΣ ΦΩΛΙΕΣ 
Έλεγχος - αποκατάσταση 

1. Θα ελεγχθεί η ύπαρξη κάτοψης αναρτημένης σε όλους τους ορόφους των κτιρίων 
(πλαστικοποιημένη σελίδα Α3) με την θέση και τον τύπο των πυροσβεστικών μέσων 
και φωλεών, καθώς και την πλησιέστερη όδευση διαφυγής.  Σε περίπτωση που λείπει 
θα αναρτηθεί εκ νέου και θα είναι προσανατολισμένη κατάλληλα ώστε να είναι 
άμεσα αντιληπτή, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας του Πανεπιστημίου. 

2. Θα φτιαχτεί έγχρωμο Α3 μονοσέλιδο έντυπο, το οποίο θα αναρτηθεί από τον 
ανάδοχο σε όλους τους εργαστηριακούς χώρους καθώς και δίπλα από την σήμανση 
εξόδων διαφυγής (προηγούμενη παράγραφος 1) στο οποίο θα αναγράφονται οι 
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ενδεδειγμένοι τρόποι αντιμετώπισης πυρκαγιάς ή ατυχήματος μέσα στους 
εργαστηριακούς χώρους. Το κείμενο θα συνταχθεί με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία 
και την ευθύνη του θα την έχει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος.  Το έντυπο αυτό 
θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή στην ΤΥ ώστε να διανεμηθεί μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα για τον τρόπο 
αντιμετώπισης ενδεχόμενης πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας 
του Πανεπιστημίου. 

3. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος καλής λειτουργίας φωτιστικών σήμανσης εξόδων 
κινδύνου, θα αλλαχθούν οι μπαταρίες τους ή το φωτιστικό όπου απαιτείται και θα 
τοποθετηθούν φωτιστικά σήμανσης εξόδου κινδύνου σε όλες τις πόρτες εξόδου των 
κτιρίων, καθώς και σε επιλεγμένα από την ΤΥΒ εσωτερικά σημεία των κτιρίων. 
Προσοχή! Σε ορισμένους χώρους (αμφιθέατρα) οι τάσεις είναι διαφορετικές γιατί 
υπάρχει μια κοινή μπαταρία για όλο το κύκλωμα. Θα πρέπει να αλλαχθεί η μπαταρία 
ή ο φορτιστής αν δεν λειτουργεί.   

4. Πλήρης έλεγχος των  Πυροσβεστικών φωλεών του Πανεπιστημίου (κυτία 
πυροσβεστικών εργαλείων), σύνταξη σχετικής κατάστασης με τους χώρους απ’ όπου 
λείπουν εργαλεία και τυχών ελλείψεις θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο. 

 
Καταγραφή 

1. Θα πρέπει να γίνει αριθμητική καταγραφή ανά όροφο κτιρίου όλων των φωτιστικών 
σήμανσης εξόδων κινδύνου, όπου θα αναγράφονται ο τύπος και τα αναλώσιμα του. 

2. Θα πρέπει να γίνει αριθμητική καταγραφή ανά όροφο κτιρίου όλων των 
πυροσβεστικών φωλιών, όπου θα αναγράφονται ο τύπος και τα αναλώσιμα του. 

 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  3 

1. Υπόδειγμα από όλες τις σημάνσεις θέσεων πυροσβεστήρων και οδεύσεων διαφυγής 
(σε Α3 pdf και  1 πλαστικοποποιημένο) και λίστα  .xls όλων των θέσεων όπου είναι 
τοποθετημένες. 

2. Υπόδειγμα φύλλου οδηγιών σε pdf A4 και Α3 καθώς και 10 τεμ. Α4 πλαστικοποιημένα 
και λίστα  .xls όλων των θέσεων όπου είναι τοποθετημένες. 

3. 35 πιστοποιημένες κουβέρτες πυρόσβεσης (1,20Χ1,80) στη ΤΥ 

 
 

3. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ  
Όλες οι εργασίες συντήρησης γίνονται υπό την ευθύνη του Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου 
Μηχανολόγου Μηχανικού και από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. 
Οι εργασίες αναγόμωσης, αποκατάστασης και συντήρησης συστημάτων θα εκτελεσθούν 
εντός του πρώτου τριμήνου της σύμβασης τα υπόλοιπα 3 τρίμηνα θα γίνονται επισκέψεις 
ελέγχου και προβλεπόμενων εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβανομένου και του 
τριμηνιαίου επανέλεγχου των φορητών πυροσβεστήρων. 
Αποτελεί υποχρέωση του υπεύθυνου Μηχανικού η τακτική παρουσία του στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου και η υποβολή έκθεσης επιθεώρησης και ελέγχου εγκαταστάσεων στο 
τέλος κάθε επίσκεψης η οποία θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία. 
Η τακτική συντήρηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης που τηρεί η 
Τεχνική Υπηρεσία. 
Το πρόγραμμα ξεκινά να εφαρμόζεται με την υπογραφή της σύμβασης. 
Αναλυτικά οι εργασίες: 

• Λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένο ωράριο εργασίας: 7:00 – 15:00. 
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• Ακολουθούν τον κατάλογο εργασιών του Προγράμματος τακτικής συντήρησης 

• Είναι απόλυτα συμβατές με τους οδηγούς Συντήρησης των κατασκευαστικών οίκων. 

• Γίνονται με βάση τους κανονισμούς ασφαλείας εγκαταστάσεων και προσωπικού και 
με το βοηθητικό εξοπλισμό ασφαλείας που απαιτείται. 

• Γίνονται με καλαισθησία και συνέπεια, χωρίς να υπάρχει παρενόχληση στους 
φοιτητές/εργαζόμενους και στη λειτουργία του Πανεπιστημίου, συμμορφούμενοι με 
τις οδηγίες της επίβλεψης. 

• Σε περίπτωση προβλήματος, κακής λειτουργίας ή βλάβης θα γίνεται διερεύνηση, 
εντοπισμός, καταγραφή και αποκατάσταση. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει 
αποκατάσταση της βλάβης διότι απαιτούνται υλικά ή ανταλλακτικά ή εκτεταμένες - 
εξειδικευμένες εργασίες, θα κατατίθεται λεπτομερής αναφορά στην Τεχνική 
Υπηρεσία σχετικά με την αποκατάσταση αυτής. 

• Το Πανεπιστήμιο δεν υποχρεούται να αναθέσει στον ανάδοχο την αποκατάσταση της 
βλάβης. 

• Όλες οι επισκευές (είτε από έκτακτες βλάβες είτε από κακή λειτουργία), θα 
συνοδεύονται από αναφορά εργασιών και τοποθέτησης υλικών-ανταλλακτικών που 
ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν. 

 
Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών που συμβούν εντός ή εκτός εργασίμων ωρών ή 
Σαββατοκύριακα ή αργίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει τεχνικό εντός τεσσάρων 
(4) ωρών από την ειδοποίηση που θα γίνεται τηλεφωνικά ή  email και την εντός 48 ωρών 
αποκατάσταση τους . 
Ο τεχνικός θα προβαίνει σε αποκατάσταση της βλάβης, εφόσον απαιτείται εργασία ή/και 
υλικά – ανταλλακτικά τα οποία περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. 
Θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερά και κινητά) των 
παρακάτω: 
α) Υπεύθυνου Μηχανικού 
β) Υπεύθυνου συντηρητή τεχνικού. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

• Οι αναλυτικοί πίνακες xls με την πλήρη καταγραφή όλων των μερών όλων των 
εγκατεστημένων συστημάτων (θα δοθούν υποδείγματα από την ΤΥ). 

• Τα έντυπα ελέγχων υπογεγραμμένα 

• Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και βιβλία οδηγιών (για τα νέα 
μηχανήματα) 
 

 
 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για ορθή και 

γρήγορη αποπεράτωση των εργασιών συντήρησης,  αποξήλωσης και εγκατάστασης, χωρίς 

πρόσθετη αποζημίωση. 

 Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση 

των εργασιών, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την ρύθμιση 

αυτών. Για τη φύλαξη των παραπάνω υπεύθυνος είναι ο εργολάβος που μπορεί για το λόγο 

αυτό να χρησιμοποιεί τον χώρο εκτέλεσης εργασιών, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα 

προξενήσουν κανενός είδους κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια του κτιρίου ή των 

παρευρισκόμενων στο Πανεπιστήμιο. Η φύλαξη των μέσων του εργολάβου εντός 
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Πανεπιστημίου, σε χώρο διάφορο του χώρου διεξαγωγής εργασιών, θα γίνεται μόνο με την 

υπόδειξη και συναίνεση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε καμία πάντως περίπτωση δεν υπάρχει 

δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για απώλεια των όποιων μέσων από τον χώρο του 

Πανεπιστημίου και επίσης το Πανεπιστήμιο δεν δεσμεύεται να διαθέσει κανενός είδους 

εξοπλισμό στον εργολάβο για την αποπεράτωση των εργασιών του. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του 

(μέσα ατομικής προστασίας) καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Πανεπιστημίου 

(χώρους και ατόμων εντός αυτού), σε θέματα ασφάλειας και πυρασφάλειας. Καμία αξίωση 

(οικονομική ή άλλη) δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο 

εργολάβος. 

Ο εργολάβος και τα άτομα που θα απασχολήσει υποχρεούνται να συμπεριφέρονται κόσμια, 

με ευγένεια και λεπτότητα σε όλο το προσωπικό, τους φοιτητές ή τους επισκέπτες και να 

είναι πάντοτε συνεργάσιμοι. 

Το προσωπικό που θα απασχολεί ο εργολάβος για την εκτέλεση των εργασιών, ασχέτως 

ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, και να έχει όλα τα προσόντα και τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς 

Κανονισμούς. 

Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα εργάζεται εντός Πανεπιστημίου θα βρίσκεται 

κάτω από την ευθύνη του εργολάβου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλα. Τα 

απασχολούμενα άτομα θα είναι της αποδοχής του Πανεπιστημίου, το οποίο μπορεί να 

ζητήσει οποτεδήποτε την αντικατάσταση των. 

Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και ελέγχου με δικό του προσωπικό, των 

εκτελουμένων εργασιών από τον εργολάβο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον εργολάβο της 

ευθύνης του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο εργολάβος οφείλει να συμμορφώνεται με τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις που γίνονται από αρμόδιο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου σχετικά 

με το αντικείμενο του έργου του. 

Η εκτέλεση θα γίνεται βάσει προγράμματος το οποίο θα καταθέσει ο εργολάβος πριν την 

έναρξη των εργασιών, στην Τεχνική Υπηρεσία η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει 

και να το αναδιαμορφώσει, με γνώμονα το συμφέρον του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα 

αυτό αφού εγκριθεί από την ΤΥ και θα τηρείται του λοιπού απαρέγκλιτα, ενώ το 

Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησής του σύμφωνα με τις παρουσιαζόμενες 

ανάγκες. 

Οι εργασίες θα εκτελούνται, κατά το δυνατόν, αθόρυβα και δεν θα προκαλούν αναστάτωση 

ή δεν θα παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου και με τρόπο τέτοιο 

ώστε να δημιουργείται η ελάχιστη δυνατή όχληση (θόρυβος, σκόνη, διακοπή παροχών κλπ) 

στους εργαζόμενους, φοιτητές και λοιπούς παρευρισκόμενους εντός Πανεπιστημίου. Ο 

εργολάβος θα φροντίζει να απομακρύνει τις σκόνες και τα απορρίμματα που προκύπτουν 

κατά την διάρκεια των εργασιών, από τους χώρους του Πανεπιστημίου μετά το πέρας των 

εργασιών, με δικά του μέσα και έξοδα. Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων νέων 

μηχανημάτων θα πρέπει να φροντίζει ότι τα παράγωγα τους (απόβλητα, υγρά, αέρια, 

καυσαέρια κλπ) θα απομακρύνονται με τον τρόπο που ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία για το 

περιβάλλον. Το ωράριο εργασιών θα είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να εξασφαλίζονται τα 

προαναφερθέντα. 

Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και ταχεία εκτέλεση 

του έργου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Περιγραφές, τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και 
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εντολές που θα του δίνει η ΤΥ του Πανεπιστήμιου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια στις εργασίες ή αν ο 

εργολάβος δεν τηρεί ή παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση του απέναντι στο Πανεπιστήμιο ή 

παραβεί την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για 

οποιαδήποτε ζημία που θα οφείλεται στον λόγο αυτό. 

 Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το Πανεπιστήμιο θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του 

Εργολάβου ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιεί ή ο εξοπλισμός, τα 

μηχανήματα, τα εργαλεία και τα εφόδια του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να 

εξασφαλίσουν την τέλεια, ασφαλή, οικονομική, ταχεία, εμπρόθεσμη και απόλυτα σύμφωνη 

με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης, το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να διατάξει τον εργολάβο να 

συμμορφωθεί με τις επιταγές και τις εντολές του, και να φροντίσει άμεσα για την 

τακτοποίηση των παραπάνω ατελειών ή εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει καμία πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση προθεσμιών. Η άσκηση ή όχι 

από το Πανεπιστήμιο του δικαιώματος αυτού της παρέμβασης δεν μειώνει κατά 

οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του εργολάβου. 

Ο εργολάβος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα 

ή για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του Πανεπιστημίου, 

του εργολάβου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την 

διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια 

αντικανονικής εργασίας. 

Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το Πανεπιστήμιο για κάθε αξίωση που θα 

εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των εργασιών που θα εκτελέσει. Επίσης υποχρεούται να 

καταβάλει στο Πανεπιστήμιο κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο 

σε τρίτους από τις παραπάνω αιτίες, ν' αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση 

του Πανεπιστημίου για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται 

εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και 

ευθύνες του εργολάβου και γενικά θα αποζημιώνει το Πανεπιστήμιο για κάθε θετική ή 

αποθετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει. 

Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του το Πανεπιστήμιο διατηρεί κάθε δικαίωμα να τον αντικαταστήσει, μη 

αποκλειομένου του δικαιώματος του Πανεπιστημίου για κήρυξή του ως έκπτωτου.  

Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε 

οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και 

για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την 

ασφάλεια του προσωπικού. 

Ο εργολάβος ως υπεύθυνος να τηρεί του Νόμους κλπ υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως 

στο Πανεπιστήμιο τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ' αυτόν, κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και έγγραφα των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα 

υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο κατά την επισκευαστική συντήρηση, θα 

καλύπτουν τις προδιαγραφές των προτύπων του ΕΛΟΤ, θα φέρουν την σήμανση CE, θα 

είναι μη τοξικά, συμβατά μεταξύ τους και θα έχουν άριστη συμπεριφορά για τον σκοπό 

που προορίζονται. Για όλα τα υλικά   θα προηγείται έγκριση από την Δ/νουσα Υπηρεσία 
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του έργου πριν την τοποθέτησή τους. Κανένα υλικό δεν θα γίνεται αποδεκτό αν δεν πληροί 

τους εκάστοτε κανονισμούς.  

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανά ΤΜΗΜΑ αναλύεται παρακάτω: 

 

Πανεπιστημιούπολη Περιγραφή μονάδα 
Μερικό 
Σύνολο 

(1o έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 

(2o έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 

(3o έτος) 

Μερικό 
Σύνολο (3 

έτη) 

ΑΘΗΝΑ Συντήρηση 
συστημάτων 
πυροπροστασίας 

Κατ΄ 
αποκοπή 

31.950,00 31.950,00 31.950,00 95.850,00 

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ 31.950,00 31.950,00 31.950,00 95.850,00 

ΦΠΑ 24% 7.668,00 7.668,00 7.668,00 23.004,00 

ΣΥΝΟΛΑ  39.618,00  39.618,00  39.618,00  118.854,00 

 

Πανεπιστημιούπολη Περιγραφή μονάδα 

Μερικό 
Σύνολο 

(1o 
έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 

(2o 
έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 

(3o 
έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 
(3 έτη) 

ΘΗΒΑ Συντήρηση 
συστημάτων 
πυροπροστασίας 

Κατ΄ 
αποκοπή 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00  

ΦΠΑ 24% 240,00 240,00 240,00 720,00 

ΣΥΝΟΛΑ  1.240,00 1.240,00 1.240,00 3.720,00 

 

Πανεπιστημιούπολη Περιγραφή μονάδα 

Μερικό 
Σύνολο 

(1o 
έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 

(2o 
έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 

(3o 
έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 
(3 έτη) 

ΑΜΦΙΣΣΑ Συντήρηση 
συστημάτων 
πυροπροστασίας 

Κατ΄ 
αποκοπή 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00  

ΦΠΑ 24% 600,00 600,00 600,00 1.800,00 

ΣΥΝΟΛΑ  3.100,00 3.100,00 3.100,00 9.300,00 
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Πανεπιστημιούπολη Περιγραφή μονάδα 

Μερικό 
Σύνολο 

(1o 
έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 

(2o 
έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 

(3o 
έτος) 

Μερικό 
Σύνολο 
(3 έτη) 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Συντήρηση 
συστημάτων 
πυροπροστασίας 

Κατ΄ 
αποκοπή 

800,00 800,00 800,00 2.400,00  

ΦΠΑ 24% 192,00 192,00 192,00 576,00 

ΣΥΝΟΛΑ  992,00 992,00 992,00 2.976,00 

 
 

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Τεχνικής Υπηρεσίας ΓΠΑ 

 
Αδαμαντία Αριστοπούλου 

Χημικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 . 

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
Για την συντήρηση ακολουθούνται με την σειρά τα βήματα του παρακάτω πίνακα και εκτελούνται οι 

εργασίες 

 ΚΤΙΡΙΟ/ΧΩΡΟΣ: Ημερομηνία………………… 

 

Βήμα 
Εργασία Ελέγχθηκε 

Όνομα Παρατηρήσεις 

 1 Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης    

 2 Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και 

παροχής 
   

 3 Έλεγχος φορτιστή και κατάσταση μπαταρίας, 

φόρτιση ή αντικατάσταση μπαταρίας 
   

 4 Έλεγχος πιεστικού δοχείου, ρύθμιση της πίεσης    

 5 Έλεγχος διαρροών, αποκατάσταση ΚΑΙ έλεγχος 

ψυγείου – συμπλήρωση αντιψυκτικού  
   

 6 Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα, ή αλλαγή 

λαδιών 
   

 7 Έλεγχος στάθμης καυσίμου ΚΑΙ πλήρωση αυτού με 

ντίζελ κίνησης και μυκητοκτόνο 
   

 8 Έλεγχος εκκίνησης με διακοπή ρεύματος, 

συντήρηση μίζας 
   

 9 Έλεγχος εδράνων και τριβέων    

 10 Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα    

 11 Έλεγχος διαρροών αντλιών    

 12 Έλεγχος πυροσβεστικών δεξαμενών, λειτουργία 

αισθητήρων και διακοπτών στάθμης, διατάξεων 

πληρώσεως και λοιπά 

   

 13 Έλεγχος και χειρισμός κρουνών συγκροτήματος    

 14 Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών    

 15 Έλεγχος σωληνώσεων και κεφαλών καταιονισμού 

για διαρροές και επισκευή αν είναι απαραίτητο 
   

 16 Έλεγχος λειτουργίας συστήματος μέσω διάταξης 

αποστράγγισης 
   

 

Υπογραφή Τεχνικού      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ CO2/FM200 
 

Για την συντήρηση ακολουθούνται με την σειρά τα βήματα του παρακάτω πίνακα και εκτελούνται οι 

εργασίες 

 ΚΤΙΡΙΟ/ΧΩΡΟΣ Ημερομηνία………………… 

 

Βήμα 
Εργασία Ελέγχθηκε 

Όνομα Παρατηρήσεις 

 .1 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Αφαιρούνται προσεκτικά οι μοχλοί ενεργοποίησης όλων των φιαλών 

   

 .2 Οπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων της εγκατάστασης: Πινακίδες, 

βαφές, λάστιχα, πινακίδες στις πόρτες, ζύγιση κυλίνδρων*, συσκευές 

κλεισίματος πορτών (αν υπάρχουν), συσκευές συναγερμού, ανοίγματα 

(αν υπάρχουν). 

   

 .3 Λειτουργικός έλεγχος του μηχανισμού ενεργοποίησης των φιαλών  

Όταν πρόκειται για πυροκροτητή αυτός πρέπει να αποσυνδεθεί και στη 

θέση του να συνδεθεί φως συναγερμού 24VDC. (αν ο πυροκροτητής 

έχει λήξει τον αντικαθιστούμε με νέο) 

   

 .4. Επιθεωρούμε τον πίνακα ελέγχου της εγκατάστασης ώστε να μην 

υπάρχει καμία ένδειξη σφάλματος ή συναγερμού. 
   

 .5 Επαναφέρουμε με την ειδική πένσα τον ηλεκτρομηχανικό ενεργοποιητή 

σε θέση ηρεμίας ή επανασυνδέουμε τον πυροκροτητή. 
   

 .6 Τοποθετούμε πρώτα το μοχλό στη φιάλη με τον ηλεκτρομηχανικό 

ενεργοποιητή ή τον πυροκροτητή. 
   

 .7 Τοποθετούμε προσεκτικά τους μοχλούς στις φιάλες με τα πνευματικά 

έμβολα. 
   

 .8. Σύστημα σε θέση λειτουργίας    

 .* Ζύγισμα κυλίνδρων για έλεγχο βάρους.  

Αν παρουσιάζεται απώλεια μικτού βάρους (ιδέ στον κύλινδρο) 

μεγαλύτερη από 5 kg, η φιάλη πρέπει να ελεγχθεί από ειδικό και να 

αναγομωθεί. 

 

   

 

Υπογραφή Τεχνικού  

 

  



Σελίδα 25 από 26 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3 

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

  
Για την συντήρηση ακολουθούνται με την σειρά τα βήματα του παρακάτω πίνακα και εκτελούνται οι 

εργασίες 

 ΚΤΙΡΙΟ / ΧΩΡΟΣ:  Ημερομηνία………………… 

 

Βήμα 
Εργασία Ελέγχθηκε 

Όνομα Παρατηρήσεις 

 1 Γενικός Οπτικός Έλεγχος της εγκατάστασης    

 2 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ελέγχονται προσεκτικά οι 

καλωδιώσεις παροχής ρεύματος 
   

 3 Έλεγχος Κεντρικών στοιχείων & LED Πίνακα    

 4 Επιθεώρηση Μπαταριών & αυτόματου φορτιστή, 

αλλαγή μπαταριών όπου απαιτείται 
   

 5 Ενεργοποίηση Ανιχνευτών – Κομβίων ένα- ένα    

 6 Επιθεώρηση Σειρήνων / Φλας    

 7 Έλεγχος Διαδικασίας Συναγερμού    

 8 Καθαρισμός Κεφαλών Ανιχνευτών    

 9 Άλλο     

 10     

 

Υπογραφή Τεχνικού      

 

  



Σελίδα 26 από 26 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
 

 

Βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α5 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο 

 

 

 


